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: o €. zhotovitefa ZoD 2010/GA /01/051
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika, ¢. 513/1991 Zb.,
v zneni neskor$ich predpisov na stavbu :
Vojcice — uprava centralnej ¢asti obce
Cl.1
Zmluvné strany
1:1
Objednavater:
Obec Vojéice
Sidlo: P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojéice
Statutarny organ Ladislav Bodnar, starosta obce
ICO: 00332 135
DIC: 2020741272
Bankové spojenie VUB Trebisov
Cislo ugtu 3921-622/0200
Telefén / Fax: +421 566761138 / +421 566761328
E-mail: vojtice1@gbs.eu.sk
1.2
Zhotovitel:

Obchodné meno:
Sidlo:
Registracia

Statutarny organ

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
Oddiel Sro, viozka &. 991/B

Ing. Jarmila Povazanova,
Ing. Viastislav Slajs, konatelia spolo¢nosti

ICO: 17 317 282
DIC: 2020 316 298
IC DPH: SK2020 316 298

Bankové spojenie:

Cislo Ggtu:

UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
14 23 11 0003/1111

Osoby opravnené rokovat a konat' vo veciach:

- zmluvnych Ing. Pavel BlaZej, riaditel oblasti Vychod
Ing. Jan Lietava, ekonom oblasti Vychod
Ing. Peter Sulek, veduci prevadzkovej jednotky
- technickych Ing. Marta Janitorova, vedica OTU oblasti Vychod

- realizaénych

Telefon / Fax:
E - mail:

Ing. Peter Sulek, veduci prevadzkovej jednotky
Ing. Peter Sulek, veduci prevadzkovej jednotky

055 -7294 770/ 055 - 6771 825
peter sulek@strabag.com
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¢l 2
Predmet zmluvy

21. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné dielo “ Vojéice - Uprava centralnej &asti obce*
v zmysle schvaleného projektu a sutaznej ponuky. Pre urenie rozsahu predmetu zmluvy je
zavazny oceneny vykaz vymer, predlozeny objednavatefom pre spracovanie ponuky a tvori
prilohu k tejto zmluve.

2.2. Objednavatel sa zavézuje riadne ukon&ené stavebné dielo prevziat a zaplatit zan dohodnutu
cenu.

CL3
Termin plnenia

31. Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 10 mesiacov od odovzdania

staveniska.
Objednavatel po podpise Zmluvy o NFP neodkladne odovzda zhotovitelovi stavenisko, t.
najneskor do 3 dni od podpisu Zmluvy o NFP. Odovzdanim staveniska sa rozumie, zapisni¢né
odovzdanie staveniska bez zavad, prosté prav narokov tretich oséb, zabezpecenie vstupov na
pozemky v rozsahu nevyhnutnom pre prechod mechanizmov a dopravy, vyty¢enie hranic
staveniska a jestvujucich podzemnych vedeni, uréenie miest napojenia sa na el. energiu so
staveniskovou pripojkou, vodu, ur€enie skladok materialov pre vystavbu a miesta pre
uzamykatelny sklad materialu. Dalej odovzdanie troch sad kompletnej projektovej
dokumentacie s vyjadreniami dotknutych organov a organizacii a s pravoplatnym stavebnym
povolenim.

3.2. Zhotovitel nie je vomeskani s terminom pinenia o dobu, po ktoru nemohol svoju
povinnost plnit nasledkom:

3.2.1; okolnosti vzniknutych na strane objednavatela,
322 neplnenia si zmluvnych povinnosti zo strany objednavatela,
3.2.3.  vyssej moci alebo inych okolnosti nezavinenych zhotovitefom.

3.3. V pripade prerusenia plnenia z dévodov uvedenych vbode 3.2, nové terminy plnenia sa
stanovia na zaklade dizky trvania prekazky a s prihliadnutim na cas nevyhnutny na obnovenie
prac.

3.4. Pokial doéjde v dobe realizacie diela v dosledku nepredvidanych okolnosti alebo na Ziadost'
objednavatela k takym zmenam projektového riesenia,  ktoré si vyziadaju zvacsenie
dohodnutého rozsahu dodavky oproti pévodnemu  projektu, predizi sa termin pinenia formou
dodatku k ZoD o dobu potrebnu na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac.

35, Dodrzanie ¢asu plnenia je zavislé od riadneho a vcasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnuteho v tejto zmluve, v zazname z odovzdania staveniska a pisomnych
dohod medzi zmluvnymi stranami, uzavretych potas realizacie prac. Pocas omeskania so
spolupdsobenim  objednavatela nie je zhotovitel vomeskani so splnenim zavazku. Za
spolupdsobenie objednavatela sa povazuje aj plynulé financovanie vykonanych prac
objednavatelom v zmysle zmluvne dohodnutych podmienok.

Cla
Cena diela

41. Cena diela vrozsahu Cl. 2 tejto zmluvy je stanovena na zaklade sutaznej ponuky.
Cena stavebného diela:

SPOLU BEZ DPH 729 708,09 €
DPH 19% 138 644,54 €
SPOLU VRATANE DPH 868 352,63 €

42. Zmluvné strany dohodli, Ze ak ddjde pocas realizacie diela v désledku nepredvidanych
okolnosti alebo na Ziadost objednavatela k takym zmenam projektu, ktoré si vyziadaju
zvacsenie alebo zmendenie dohodnutého rozsahu dodavky oproti pévodnemu projektu, bude
celkova cena diela nasledne upravena dodatkom k tejto zmluve. Vsetky zmeny projektu a z toho
vyplyvajuce zmeny pinenia diela, budu projektantom a stavebnym dozorom objednéavatela
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[image: image3.jpg]zaznamenaneé a potvrdené v stavebnom denniku. Spésob ocenenia pripadnych obstaravatelom
pozadovanych naviac prac a ich odsuhlasenie s obstaravatelom a projektantom bude realizovany
podla uchadzatom uvedenych jednotkovych cien ponukového rozpoctu. V pripade, ak sa nové
polozky v rozpo¢te nenachadzaju, zhotovitel prediozi cenu na nové préce objednavatelovi na
odsuhlasenie. Objednavatel predlozi svoje stanovisko do pat' dni.

4.3. Vyska jednotkovych cien podla ponuky zhotovitela atejto zmluvy je do 31.12.2011. V pripade
realizécie diela po tomto termine z dévodov, ktoré nebudu spocivat na strane zhotovitela, budu
jednotkové ceny upravené podfa cenovych podmienok, aktualnych v ¢ase realizacie prac po
vzajomnej dohode zmluvnych stran dodatkom k zmluve..

(o Y]
Platobné podmienky

. Celkovu cenu diela podfa Cl. 4, bod 4.1. uhradi objednavatel zhotovitelovi nasledovne:
1. konec€nou fakturou, ktord bude tvorena ako sucet mesacnych faktur vystavenych pocas
realizacie diela.

5.2.  Podkladom pre Ghradu ceny budu zhotovitefom vystavené faktary a supisy realizovanych préac,
odsuhlasené stavebnym dozorom, v nasledovnych vyskach a terminoch:

5.2.1. mesatné faktiry vystavené na zaklade supisov skutotne vykonanych prac za prislusné
obdobie odsuhlasenych objednavatelom a stavebnym dozorom objednavatela,

5.2.2. konecna faktura bude vystavena po preberacom a odovzdavacom konani.

5.3  Faktury su splatné do 90 dni od ich doru&enia objednavatelovi.

5.4  Objednavatel sa zavazuje, ze dokontené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie

dohodnutu cenu.

oo
SR

Cle
Sankcie

6.1, Vpripade, Ze zhotovitel z dévodov na jeho strane, nedodrzi terminy plnenia podra ¢l. 3 tejto
zmluvy, objednavatel méze fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej
ceny diela za kazdy za¢aty den oneskorenia dodania diela

6.2, Vpripade, ak zhotovitel z dévodov na jeho strane, neodstrani vady a nedorobky zistené
a uvedené v protokole o prevzati diela, v dohodnutom termine, méze objednavatel fakturovat'
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zacaty den
oneskorenia odstranenia vad a nedorobkov.

6.3. Vpripade oneskorenia objednavatela s uhradou faktiry, zhotovitel méze fakturovat
objednavateflovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z dlhovanej ¢iastky za kazdy dei omegkania.

(o4
Spolupésobenie objednavatefa a zhotovitefa

7.1, Objednavatel odovzda zhotovitelovi tri sady projektovej dokumentacie s vyjadreniami
dotknutych organov a organizécii a s pravoplatnymi stavebnymi povoleniami.

7.2. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v zmysle CI.3, bod 3.1. prosté prav narokov
tretich oséb a jeho odovzdanie potvrdi v stavebnom denniku.

7.3. Objednavatel je povinny prostrednictvom stavebného dozora sledovat obsah stavebného
dennika, do ktorého bude zhotovitel zapisovat véetky skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie
diela a k zapisom sa vyjadrovat' do 7-ich pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, e so zapisom suhlasi
a zhotovitel méze pokratovat' v pracach. Stavebny dozor bude cestou zhotovitela vyzyvany
minimalne 3 dni vopred na prebratie ¢asti diela, ktoré budu v dalsom postupe prikryte.

7.4.  Stavebny dozor pre objednavatela bude vykonavat: zabezpedi objednavatel do odovzdania
staveniska.

7.5. Objednavatel pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné
a nadzemné vedenia a inZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na
stavenisku nachadzaju a ktoré boli vybudované vdobe medzi spracovanim projektovej
dokumentacie zacatim stavebnych prac. Zhotovitel nezodpoveda za porusenie podzemnych
vedeni nezakreslenych v projektovej dokumentacii aneoznamenych mu pisomne
objednavatelom pred zactatim vystavby alebo nevytygenych k terminu prevzatia staveniska.

36 000003





[image: image4.jpg]7.6.
LT

7.8.

7.9

7.10.

8.1

8.2.

8.3.

9.1.

9.2
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia a podmienky spravcov podzemnych vedeni,
za ktorych je mozné vykonavat stavebné prace.

V pripade potreby objednavatel zabezpeti véas odstavky médii, ktorych vedenia su v kolizii
s vystavbou diela.

Objednavatel zabezpeti vsetky rozhodnutia organov $tatnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela, ktoré je zhotovitel povinny respektovat' aplatné rozhodnutia odovzda ich k terminu
odovzdania staveniska zhotovitelovi.

Ak zhotovitel pri vykonavani diela zisti skryté prekazky, tykajuce sa veci alebo miesta, kde sa
ma stavebné dielo vykonat, ( napr. nezakreslené alebo ina¢ zakreslene inZinierske siete
Vv projekte, spodna voda, iné zloZenie zeminy, cudzie teleso alebo iné zmeny oproti projektu) a

povinny bezodkladne to oznamit' objednavatelovi. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je
zhotovitel opravneny prerusit vykonavanie prac v dotknutej &asti. Objednavatel je povinny
zabezpecit vyrie$enie situacie. Ak zdrzanie ma vplyv na spinenie terminu ukonéenia a na cenu
diela, objednavatel sa zavazuje pristupit' na primerand zmenu zmluvy.

Objednavatel aj zhotovitel maju pravo prerusit pinenie dodavky na dobu nevyhnutne nutnu
z dévodu nevhodnych poveternostnych podmienok pre vykonanie stavebnych prac. Tato doba

sa nepocita do lehoty vystavby a poéas trvania tychto okolnosti  zhotovitel nie je vomeskani.

(o] ¥}
Prerusenie prac

Vpripade, ze désledkom prerusenia prac preukazatelne vinou objednavatela bude mat
zhotovitel zvysene naklady oproti cene uvedenej v Cl. 4, zavazuje sa objednavatel tieto
naklady uhradit. Tieto naklady musia byt zhotovitelom jednoznacne $pecifikovane, preukazané
prislusnymi dokladmi a potvrdeniami a oboma stranami vzajomne odsuhlaseng.

V pripade, ak sistacia stavby vyvolana prerusenim prac z dévodu na strane objednavatela trva
viac ako 3 mesiace, je objednavatel povinny vykonané prace a technologické zariadenie
objednané do terminu prerusenia prevziat a uhradit zhotovitelovi naklady tychto prac
a zakupenej technolégie do 14-tich dni Po uplynuti 3-mesaénej sistatnej lehoty.

CL9
Odovzdanie diela

Zhotovitel spini sVoj zavézok podla Cl. 2 zhotovenim a odovzdanim diela. Odovzdanim diela
sa rozumie: stavebna pripravenost, Uspesné komplexné skusky a odovzdanie celého
stavebného diela atym podpisanie  preberacieho protokolu  zo strany objednavatela
a zhotovitela. Stavba musi byt v ¢ase preberacieho konania bez vad a nedorobkov braniacich
bezpe¢nej prevadzke stavebného diela, pricom pripadné drobne zavady a nedorobky
nebraniace prevadzke odstrani  zhotovitel v  lehote uvedenej v zapise o odovzdani
aprevzati. Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi 10 dni vopred, kedy bude stavba
pripravena na odovzdanie a objednavatel pisomne zvola odovzdavacie a preberacie konanie.
Objednavatel prevezme stavbu bez vad a nedorobkov v zmysle bodu 9.1

Zhotovitel pred odovzdanim prislusnej ¢asti stavebného diela pisomne vyzve objednavatela 7
dni vopred na jej prevzatie

Zhotovitel zabezpegi zakreslenie a zaznamenanie zmien oproti projektu do dokumentacie
skuto¢ného vyhotovenia a v dvoch exemplaroch odovzda objednavatelovi pri odovzdani diela,
vratane dvoch sad porealizaéného zamerania stavebného diela.

Zhotovitel vykona véetky predpisané skusky podla STN a projektovej dokumentacie za ucasti
objednavatela, stavebného dozora a pripadne dalsich nevyhnutnych ucastnikov.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi minimaine 7 dni pred zagatim preberacieho konania tieto
doklady:

- dve sady dokumentacie skuto&ného vyhotovenia stavby,

- porealizatné zameranie,

- zaznamy a osvedcenia o vykonanych skuskach a kontrole kvality pouzitych materialov,

- zaznamy o preberani prac, ktoré boli v priebehu vystavby zakryté,

- Vsetky dieltie zaznamy z preberacich konani jednotlivych etap stavby,
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- atesty a certifikaty pouzitych materialov na stavbe,

- protokol o vystupnej kontrole,

- finanéné oductovanie stavby,

- podfa potreby pripadné dal$ie doklady.

Zhotovitel je povinny spinit podmienky uzivania stavby vyplyvajuce pre zhotovitela
z kolauda¢ného rozhodnutia.

¢1. 10
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zaru€na doba na zrealizované stavebné dielo je 60 mesiacov a za¢ina plynut diom pisomného
prevzatia diela objednéavatelom v zapise o odovzdani a prevzati.

Zaru¢né opravy diela zabezpeéi zhotovitel do desiatich dni po pisomnom oznameni
opravnenej reklamacie bezplatne. V pripade nevhodnych klimatickych podmienok objednavatel
s0 zhotovitelom dohodne nahradny termin odstranenia zaru¢nych vad.

Drobneé odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuju
cenu diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom uéastnikov
vystavby v stavebnom denniku.

Ak zhotovitel zisti vady projektu, je povinny na ne bezodkladne upozornit' objednavatela
cestou zapisu v stavebnom denniku. Ak objednavatel inapriek upozorneniu zhotovitela
nadalej trva na vyhotoveni prac podla projektu, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych
pévod spociva v takychto vadach.

CL11
Odstupenie od zmluvy

Zhotovitel ma pravo vypovedat zmluvu, ak objednavatel nesplini splatné platby a dostane sa do
platobnej neschopnosti.

Vypoved musi byt podana pisomne. Vypovedna lehota je 14 dni a za¢ina nasledujucim diom
po obdrzani vypovede. Objednavatel sa zavazuje prace vykonané do terminu opravneného
podania vypovede zo strany zhotovitela uhradit’ zhotovitelovi. Zhotovitel ma tiez narok na
Uhradu jemu preukazatelne vzniknutych §kéd vyvolanych tymto odstupenim od zmluvy.
Objednavatel ma pravo vypovedat zmluvu ak c¢innost zhotovitela preukazatelne z viny
zhotovitela nesmeruje k dokonéeniu diela a ak zhotovitel nesplni povinnost' podla tejto zmluvy
ani v dodato¢nej primeranej lehote, tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody

€l 12
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel nesmie vykonat prace, pokial by ich realizaciou porusil pravny predpis, Gradné

nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpe&nost' zivota alebo zdravia. Tieto skuto&nosti zapise

do stavebného dennika

Zhotovitel je povinny na pracovisku dodrziavat predpisy BOZP a PO pri pracach, ktoré budu

v zmysle podpisanej zmluvy vykonavat' a v plnom rozsahu zodpoveda za oblast BOZP a PO.

Zhotovitel' je povinny pinit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych okolnosti

(urazy, havarie, poziar a pod.) prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti neodkladne

oznamit' aj objednavatelovi s cielom zabezpegit objektivne vysetrovanie.

Zhotovitel  sa zavazuje, Zze pristupi na zmenu zavazku v pripade, ked sa po uzatvoreni

zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknu

nove poziadavky objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade rozporu niektorého z &lankov tejto zmluvy so znenim

¢lankov zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, pristupi na jeho zmenu.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi

pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi

osobami. Tymito osobami su:

a) poskytovatel anim poverené osoby, pricom Sprostredkovatelsky organ je opravnenou
osobou aj bez osobitného poverenia,

b) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverene osoby,

¢) organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
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[image: image6.jpg]d) splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
€) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) vsulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

12.6. Tato zmluva je vyhotovena v §iestich vyhotoveniach, z ktorych obdrzi objednavatel $tyri
a zhotovitel dve vyhotovenia.

12.7. Vsetky zmeny adopinky k tejto zmluve sa musia riesit pisomnou formou dodatku. Kazdy
dodatok zmluvy nadobuda platnost' az po jeho podpisani opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran.

12.8. Zmluva je uzavretd okamihom, kedy suhlas s obsahom zmluvy vyjadreny podpisom
objednavatela je doruceny zhotovitelovi. Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej
obsahom.

12.9. Pre vzajomné vztahy vyslovne neupravené touto zmluvou platia vSeobecne platné pravne
predpisy, hlavne Obchodny zakonnik a Obgiansky zakonnik

12.10. Akekolvek oznamenie podla tejto zmluvy musi byt vyhotovene pisomne formou doporucenej

zasielky alebo faxom.

12.11. Akékolvek neuplatnenie prav neznamena vzdanie sa ostatnych prav podla tejto zmluvy. Tato

zmluva je zavazna aj pre pravnych nastupcov zmluvnych stran.

12.12. Zmluva je platna diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a nadobudne u&innost iba

vpripade podpisania zmiuvy o poskytnuti NFP medzi verejnym  obstaravatelom

a poskytovatelom NFP. V pripade neziskania NFP do 12 mesiacov od podpisania Zmluvy

o dielo, bude platnost Zmiuvy o dielo ukongena bez finanénych narokov zmluvnych stran.
12.13. Neoddelitelnou su¢astou zmluvy je priloha ¢. 1 — rozpoget.

Kosice, dita 2. 72 R0 70

za zhotovitela

L za oédnévatera

‘am Avctan
LadislavBodnar Ing. Jan Lietava
starosta obce na zaklade pinej moci
1 / nx L -
/ STRAPAG
STRABAG s.r.o.
MLYN ‘ A
mg Peter Sulek 82518 B LAVA/SR

55!

na zaklade plnej moci
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