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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

Identifikačné údaje o stavbe 

 

Názov stavby:  Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov za účelom zlepšenia dostupnosti 

   služieb v obci Vojčice  

Miesto stavby:  obec: Vojčice, okres: Trebišov, k.ú.: Vojčice 

Číslo parcely:   244, 526, 530, 637/1, 692/1, 692/2, 692/3 

 

Účel objektu:  Vytvoriť kvalitné podmienky pre život obyvateľov v obci, skvalitniť verejné 

priestory obce – rekonštrukcia pešej komunikácie, čím sa vytvorí bezpečnosť 

chodcov, výstavba rigola na odvedenie dažďových vôd a skrášlenie verejných 

priestorov.. 

 

Investor:  obec Vojčice 

   P.O. Hviezdoslava 408, 076 22  

 

Hl. projektant:  VEQER, s.r.o. 

Zodp. projektant: Ing. Ján Maňo, autorizovaný stavebný inžinier 

Vypracoval:  Ing. Viliam Staurovský 

Dátum:   08/2019 

 

 

Prehľad východiskových podkladov: 

- Mapové podklady riešeného územia 

- Snímka z katastrálnej mapy 

- Konzultácie s investorom, užívateľom o rozsahu konštrukcie 

- Polohopisné a výškopisné zameranie 
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1. Charakteristika územia 

1.1. Všeobecná charakteristika územia 

 Predmetná lokalita sa nachádza v katastrálnom území Vojčice, riešia sa ulice Hlavná, A. 

Sládkoviča, M.R. Štefánika, Školská a Horovská. Na menovaných uliciach sú v súčasnosti pešie 

spevnené plochy v havarijnom stave alebo sa tam nenachádzajú. Pri návrhu sa vychádzalo z danej 

lokality a cieľom je vytvorenie priestoru s charakteristickými regionálnymi prvkami. 

 Katastrálne územie obce Vojčice je situované v severnej časti okresu Trebišov v Košickom 

kraji. Obec sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny. Nachádza sa v 

nadmorskej výške 111 m. 

 Zástavba je realizovaná väčšinou obojstranne po oboch stranách komunikácií.  

 V riešenej lokalite je obojstranná zástavba, nachádzajú sa tu vo väčšej miere rodinné domy. 

Urbanistické riešenie riešeného územia mesta je jednotvárne, monotónne, rodinné domy a 

nebytové objekty boli postavené prevažne v období socializmu, estetika je potlačená, celkový dojem 

vzbudzuje pocit chladu, neprístupnosti. Situáciu možno zmeniť napr. úpravami oplotení, množstvom 

zelene, úpravou chodníkov, drobnou architektúrou, úpravou verejných priestranstiev s využitím 

miestnych daností. Návrh zástavby obce rešpektuje historickú zástavbu a cestné komunikácie, 

pričom túto zástavbu logicky dopĺňa o nové aktivity a vytvára tak kompaktný urbanistický útvar. 

Riešenie rešpektuje a dotvára historický pôdorys obce. 

 

1.2. Popis navrhovaného stavu 

1.2.1. Jestvujúci stav 

 Jedná sa o klasickú domovú zástavbu s vybudovanými inžinierskymi sieťami. V obci je 

zrealizovaný verejný vodovod, kanalizácia, plynovod a rozvody elektro.  

 Verejný vodovod, kanalizácia a plynovod na navrhovanej trase chodníkov sa nachádza v 

zelenom páse, pri oplotení rodinných domov a pri ceste.  

 V riešenej lokalite obce Vojčice sa riešia chodníky a odvodňovacie rigoly na uliciach Hlavná, 

A. Sládkoviča, M.R. Štefánika, Školská a Horovská, celková dĺžka riešeného úseku je cca 1465 m (990 

m rekonštrukcia, 475 m novonavrhovaný). Tento riešený úsek je rozdelený na 5 časti. V 1. časti je 

riešená rekonštrukcia chodníkov na ulici Hlavnej, od križovania ulíc Hlavná – Školská po Hlavná – A. 

Sládkoviča. V 2. časti úseku 1 je riešená rekonštrukcia chodníkov na ulici A. Sládkoviča, od križovania 

ulíc Hlavná – A. Sládkoviča po A. Sládkoviča – M.R. Štefánika. V 2. časti úsek 2 je riešená 

rekonštrukcia chodníkov na ulici A. Sládkoviča, od zalomenia ulíce A. Sládkoviča po krížovanie ulíc 

M.R. Štefánika – Horovská. V 3. časti je riešená rekonštrukcia chodníka na ulici Horovská, , od 

križovania ulíc Horovská - M.R. Štefánika po Horovská - Ondavská. V 4. časti je riešená výstavba 

novonavrhovaného chodníka a odvodňovacieho rigola na ulici Školská, od križovania ulíc Školská – 

https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodoslovensk%C3%A1_n%C3%AD%C5%BEina
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Hviezdoslavová po Školská - M.R. Štefánika. V 5. časti je riešená výstavba novonavrhovaného 

chodníka na ulici Školská, od križovatky ulíc Školská – M.R. Štefánika. 

 Riešená lokalita je mierne členitá, sú tu menšie výškové rozdiely medzi jednotlivými úsekmi. 

Nachádza sa v intraviláne obce v zastavanom území so zástavbou rodinnými domami a nebytovými 

budovami, prístupovými komunikáciami, inžinierskymi sieťami a zeleňou.  

Tento riešený úsek je v súčasnosti s chodníkmi v havarijnom stave, vplyvom počasia a času, na veľkej 

časti riešeného úseku sú chodníky zarastené zeleňou.  

Jestvujúce vjazdy k rodinným domom sú vytvorené betónovými, asfaltovými alebo 

spevnenými plochami so štrkovým krytom s prekrytím odvodňovacieho potrubia. Niekde je vjazd 

riešený aj z betónovej dlažby. Jestvujúca zeleň na danej ulici pozostáva z neudržiavanej trávnatej 

plochy. Jestvujúce rigoly sú v niektorej časti vytvorené iba svahovaním terénu s trávnatým 

povrchom, v inej časti je vytvorený rigol s použitím betónových žľaboviek. Zeleň za rigolmi si 

majitelia domov upravili svojpomocne.  

 

                                            

Obr. 1 Začiatok a koniec – časti “1“ ulica Hlavná 
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Obr. 2 Začiatok a koniec – časť “2“ úsek 1 ulica A. Sládkoviča 

                                    

Obr. 3 Začiatok a koniec  - časť „2“ úsek 2 ulica A. Sládkoviča po ulicu M.R. Štefánika 
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Obr. 4 Začiatok a koniec  - časť „3“ ulica Horovská 

                                  

Obr. 5 Začiatok a koniec  - časť „4“ ulica Školská 
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Obr. 6 Začiatok a koniec  - časť „5“ ulica M.R. Štefánika od ulice Školská 

 

1.2.2. Navrhovaný stav 

Projekt rieši chodníky pre peších na uliciach Hlavná, A. Sládkoviča, Školská, M.R. Štefánika, 

s krytom z betónovej „zamkovej“ dlažby ohraničený betónovým záhonovým obrubníkom v styku s 

navrhovaným pásom zelene a cestným obrubníkov v styku s miestnou komunikáciou a ulici 

Horovská s krytom z asfaltobetónu ohraničený betónovým záhonovým obrubníkom v styku s 

navrhovaným pásom zelene a cestným obrubníkov v styku s miestnou komunikáciou.  

Chodník a vjazdy sa výškovo napoja na jestvujúce vjazdy k rodinným domom pozdĺž celého 

riešeného úseku. 

Jestvujúce asfaltové cestné komunikácie na riešených uliciach sa neriešia, ostávajú pôvodné. 

Novonavrhované chodníky pre peších sa navrhujú v šírke 1,5 m v zmysle platnej STN v dotyku s 

jestvujúcim oplotením a so zachovaním všetkých vjazdov k rodinným domom ako aj k nebytovým 

budovám.  

V časti „4“ sa navrhuje pozdĺž celého riešeného úseku v páse zelene, uloženie kanalizačného 

zberného betónového potrubia DN 400 na odvedenie dažďových vôd a prepojenie na jestvujúci rigol 

na križovaní ulíc Školská – M.R. Štefánika. Na úseku navrhovaného odvodňovacieho potrubia je 

potrebne zriadiť 4 ks kanalizačnej šachty s prekrytím poklopom. Betónovú rúru navrhujeme uložiť do 

pieskového lôžka a rúru obsypať štrkopieskom. 
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2. Kapacitné údaje 

2.1. Plošné ukazovatele 

- časť „1“:   plocha betónová dlažba       : 482,00 m2 

- časť „2“ úsek 1:  plocha betónová dlažba       : 687,54 m2 

- časť „2“ úsek 2:  plocha betónová dlažba       : 148,00 m2 

- časť „3“:   plocha asfaltobetón               : 355,35 m2 

- časť „4“:   plocha betónová dlažba       : 248,80 m2 

- časť „5“:   plocha betónová dlažba       : 462,5 m2 

 

2.2. Dĺžka úsekov 

 

2.3. Kapacitné ukazovatele 

- na zamestnancov – len údržba 

 

2.4. Nároky na pracovné sily 

Celková prevádzka predmetnej lokality si nevyžaduje nároky stálych pracovných síl, 

predpokladá sa len údržba po realizácii stavby. 

 

3. Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, etapy výstavby 

3.1. Prevádzkové súbory 

Nepredpokladá sa. 

 

3.2. Stavebné objekty 

Rekonštrukcia chodníkov v obci Vojčice 

- časť „1“, časť „2“ úsek 1 , časť „2“ úsek 2, časť „3“ , časť „4“ , časť „5“  

 

4. Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu 

 Požadovaný rozsah stavebných prác riešenej časti na uliciach Hlavná, A. Sládkoviča, Školská, 

Horovská a M.R. Štefánika predpokladáme realizovať v piatich častiach. V 1. časti je riešená 

rekonštrukcia chodníkov na ulici Hlavnej, od križovania ulíc Hlavná – Školská po Hlavná – A. 

Sládkoviča. V 2. časti úseku 1 je riešená rekonštrukcia chodníkov na ulici A. Sládkoviča, od križovania 

ulíc Hlavná – A. Sládkoviča po A. Sládkoviča – M.R. Štefánika. V 2. časti úsek 2 je riešená 

časť 1 časť 2 úsek 1 časť 2 úsek 2 časť 3 časť 4 časť 5

ul. Hlavná A.Sládkoviča A.Sládkoviča Horovská Školská M.R.Štefánika

rekonštruckia 278 388 110 214 990

novonavrhované 150 325 475

1465

Dĺžky riešených 

úsekov [m]
∑
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rekonštrukcia chodníkov na ulici A. Sládkoviča, od zalomenia ulíce A. Sládkoviča po krížovanie ulíc 

M.R. Štefánika – Horovská. V 3. časti je riešená rekonštrukcia chodníka na ulici Horovská, , od 

križovania ulíc Horovská - M.R. Štefánika po Horovská - Ondavská. V 4. časti je riešená výstavba 

novonavrhovaného chodníka a odvodňovacieho rigola na ulici Školská, od križovania ulíc Školská – 

Hviezdoslavová po Školská - M.R. Štefánika. V 5. časti je riešená výstavba novonavrhovaného 

chodníka na ulici Školská, od križovatky ulíc Školská – M.R. Štefánika. Závisí to od zabezpečenia a 

financovania krytia stavby. Realizácia v danej lokalite ovplyvní stavebnú činnosť v tejto časti obce, 

avšak stavba nebude mať výrazný vplyv na okolitú zástavbu a ani negatívny vplyv na životné 

prostredie. 

 

5. Doba výstavby 

Stavba bude realizovaná v piatich častiach, s predpokladanou dobou výstavby 6 mesiacov – 

realizácia musí byť vo vhodnom klimatickom počasí. 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

1. Charakteristika územia stavby 

1.1. Všeobecná charakteristika územia 

 Predmetná lokalita sa nachádza v katastrálnom území Vojčice, riešia sa ulice Hlavná, A. 

Sládkoviča, Školská, Horovská a M.R. Štefánika. Na menovaných uliciach sú v súčasnosti pešie 

spevnené plochy v havarijnom stave alebo sa tam nenachádzajú. Pri návrhu sa vychádzalo z danej 

lokality a cieľom je vytvorenie priestoru s charakteristickými regionálnymi prvkami. 

 Katastrálne územie obce Vojčice je situované v severnej časti okresu Trebišov v Košickom 

kraji. Obec sa rozprestiera v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny. Nachádza sa v 

nadmorskej výške 111 m. 

 Zástavba je realizovaná väčšinou obojstranne po oboch stranách komunikácií.  

V riešenej lokalite je obojstranná zástavba, nachádzajú sa tu vo väčšej miere rodinné domy. 

 

1.2. Umiestnenie stavby z hľadiska životného prostredia 

Navrhovaná stavba bude zapadať do prostredia a okolitej zástavby, nebude mať negatívny 

vplyv na životné prostredie. 

 

1.3. Požiadavky na zabezpečenie podkladov 

K vypracovaniu projektovej dokumentácie pre realizáciu bolo potrebné vypracovať 

polohopisné a výškopisné zameranie, ktoré spracoval geodet. 

 

2. Celkové urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie stavby 

2.1. Urbanistické, architektonické a výtvarné riešenie 

2.1.1. Urbanistické riešenie stavby 

Urbanistická poloha riešeného územia vychádza z doterajších funkčných členení a je 

logickým začlenením uvedených aktivít v danej lokalite. Návrh rešpektuje doterajšiu platnú územnú 

koncepciu pre rozvoj sídla.  

Pozemky sa nenachádzajú v žiadnom chránenom území, ani ochrannom pásme pamiatkovej 

rezervácie. Prevádzkové a funkčné riešenie objektov zohľadňuje a rešpektuje územno-technické 

danosti celej lokality a samostatného pozemku. 

 

2.1.2. Architektonicko-výtvarné riešenie stavby 

Novonavrhované tvarovanie objektov vhodne dopĺňa charakter zástavby v tejto 

obci. Úpravou terénu a navrhovanými spevnenými plochami sa architektonicky prispieva k 

https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodoslovensk%C3%A1_n%C3%AD%C5%BEina
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riešeniu tejto časti obce. 

 

2.1.3. Plošné ukazovatele 

3. - časť „1“:   plocha betónová dlažba       : 482,00 m2 

4. - časť „2“ úsek 1:  plocha betónová dlažba       : 687,54 m2 

5. - časť „2“ úsek 2:  plocha betónová dlažba       : 148,00 m2 

6. - časť „3“:   plocha asfaltobetón               : 355,35 m2 

7. - časť „4“:   plocha betónová dlažba       : 248,80 m2 

8. - časť „5“:   plocha betónová dlažba       : 462,5 m2 

 

Celkové spevnené plochy riešeného územia = 2384,19 m2  

  

8.1.1. Dĺžka úsekov 

 

8.2. Stavebno-technické riešenie 

Búracie práce 

Pred výstavbou chodníkov navrhujeme vybúranie jestvujúcich chodníkov vrátane 

podkladných vrstiev v trase realizácie prác. Ďalej sa navrhuje vyrezanie a vybúranie asfaltového 

krytu vrátane podkladných vrstiev na ulici Hlavná (okolie autobusovej zastávka)  a na ulici Horovská 

(od lávka po jestvujúci chodník). Na ulici M.R. Štefánika sa navrhuje vybúranie časti betónových čiel 

vjazdov, ktoré zasahujú do novonavrhovaného chodníka. Na ulici Školská sa navrhuje odstránenie 

zeminy v trase novonavrhovaného chodníka a začistenie priekopy na uloženie betónového 

dažďového kanalizačného potrubia. Podrobnejšie viď. výkres búracích prác. 

 

Navrhovaný stav 

Projekt rieši chodníky pre peších na riešenom úseku časti na uliciach Hlavná, A. Sládkoviča, 

M.R. Štefánika, Školská s krytom z betónovej „zámkovej“ dlažby hr. 60 mm a na ulici Horovská 

s krytom  z asfaltobetónu hr. 40 mm, ohraničený betónovým záhonovým obrubníkom rovným 

50/200/1000 mm z jednej strany chodníka, ktorý je navrhovaný v dotyku s navrhovaným zeleným 

pásom, s odvodňovacím rigolom z betónových tvaroviek, prípadne v dotyku s jestvujúcim oplotením 

a cestným obrubníkom 150/260/1000 mm so skosením uloženým nastojato,  z druhej strany v styku 

časť 1 časť 2 úsek 1 časť 2 úsek 2 časť 3 časť 4 časť 5

ul. Hlavná A.Sládkoviča A.Sládkoviča Horovská Školská M.R.Štefánika

rekonštruckia 278 388 110 214 990

novonavrhované 150 325 475

1465

Dĺžky riešených 

úsekov [m]
∑
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s jestvujúcou komunikáciou. Na vjazdy k rodinným domom sa navrhuje cestný betónový nábehový 

obrubník 150/200/1000 mm uložený naležato pre plynulý prejazd k rodinným domom. 

V časti „4“ sa navrhuje pozdĺž celého riešeného úseku v páse zelene, uloženie kanalizačného 

zberného betónového potrubia DN 400 na odvedenie dažďových vôd a prepojenie na jestvujúci rigol 

na križovaní ulíc Školská – M.R. Štefánika. Na úseku navrhovaného odvodňovacieho potrubia je 

potrebne zriadiť 4 ks kanalizačnej šachty s prekrytím poklopom. Betónovú rúru navrhujeme uložiť do 

pieskového lôžka a rúru obsypať štrkopieskom. 

 

 Montáž kanalizačnej šachty je nasledovná:  

- vytvorenie podkladných vrstiev - štrkopieskové lôžko hr. 150 mm  

- podkladný betón hr. 50 mm  

- osadenie šachtového dna  

- obsyp kanalizačného potrubia  

- osadenie korugovaného potrubia DN600 do šachtového dna s montážou tesnenia  

- vybetónovanie prstenca a osadenie liatinového kruhového poklopu DN 600. 

 

Jestvujúce asfaltové cestné komunikácie na riešených uliciach sa neriešia, ostávajú pôvodné.  

Navrhované chodníky sú navrhované v dotyku s jestvujúcim oplotením. Navrhovaným 

technickým riešením je snaha dosiahnuť kvalitnú výstavbu chodníkov so zachovaním všetkých 

doterajších vstupov a nástupov k jednotlivým objektom. 

Pred zahájením realizačných prác investor je povinný zabezpečiť presné vytýčenie 

priebehu jestvujúcich inžinierskych sieti a dodávateľ prác sa musí riadiť pokynmi správcov 

týchto sietí. Pri zemných výkopových prácach v miestach križovania trasy s existujúcimi 

vedeniami sa výkopové práce v rozsahu 1m pred a za týmito vedeniami musia vykonať ručne, 

pričom dodávateľ požiada správcu vedenia o odborný dohľad.  

Pri križovaní s podzemnými vedeniami ako aj v súbehu s nimi je potrebné rešpektovať ich 

ochranné pásma v zmysle platných STN a požiadaviek správcov jednotlivých vedení. Pri križovaní s 

nadzemnými vedeniami NN je potrebné vykonať ručné výkopy alebo zabezpečiť vypnutie el. 

vedenia, prípadne zabezpečiť stĺpy. 

 

A – Navrhovaná skladba spevnenej plochy – chodníka: 

- betónová dlažba hr. 60 mm 

- lôžko zo štrkodrviny fr. 4 - 8 hr. 40 mm 

- podkladová vrstva zo štrkodrviny fr. 8 - 16 hr. 200 mm 

- upravená zhutnená zemina na 45 MPa 
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B – Navrhovaná skladba spevnenej plochy – chodníka: 

- navrhovaný asfaltobetón ASB II hr. 40 mm 

- postrek živičný spojovací 0,5 – 0,7 kg/m2 hr. - mm 

- obaľované kamenivo OK I hr. 50 mm 

- postrek živičný infiltračný 2,5 kg/m2 hr. - mm 

- mechanický spevnené kameniva fr. 0 – 35 mm  hr. 180 mm 

- štrkodrva fr. 0 – 63 mm  zhutnená hr. 170 mm 

- upravená zhutnená zemina na 45 MPa 

 

8.2.1. Odvedenie zrážkovej vody 

 Odvedenie zrážkových vôd z navrhovaných spevnených plôch je zabezpečené pozdĺžnym 

a priečnym sklonom chodníkov. 

 

Úsek „1“ 

 Aby sa zabránilo zhromažďovaniu zrážkovej vody v mieste styku navrhovaného chodníka 

s cestnou komunikáciou je navrhnuté v časti úseku umiestnenie žľabových tvárnic plytkých 

o rozmeroch 200/80/500 mm. Žľabové tvárnice sú vedené popri cestnom obrubníku a následne 

zaústené do jestvujúceho systému na odvod zrážkovej vody (viď výkresovú dokumentáciu). 

 

Úsek „2, 3 a 5“ 

 Odvedenie zrážkových vôd z navrhovaných spevnených plôch je zabezpečené pozdĺžnym 

a priečnym sklonom chodníkov do jestvujúceho odvodňovacieho rigola tvoreného z betónových 

kociek, prípadne voľne na okolitý terén. 

 

Úsek „4“ 

Navrhuje sa pozdĺž celého riešeného úseku v páse zelene, uloženie kanalizačného zberného 

betónového potrubia DN 400 na odvedenie dažďových vôd a prepojenie na jestvujúci rigol na 

križovaní ulíc Školská – M.R. Štefánika. Odvedenie zrážkových vôd z navrhovaných spevnených 

plôch je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom chodníka a jestvujúcej komunikácie voľne na 

okolitý terén. 

 

9. Technické riešenie 

9.1. Starostlivosť o životné prostredie 

Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, z hľadiska 

prevádzkovania nie je zdrojom exhalátov alebo škodlivín. Navrhovaná stavba sa nedotýka 

chránených území a kultúrnych pamiatok. Z hľadiska záberu nedochádza k záberu 

poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. 
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9.2. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Objekty sa delia podľa charakteru výstavby, používajú sa objekty navrhnuté podľa platných 

STN, ON a daných predpisov. Konštrukcie sú navrhnuté stavebne bezpečné, materiál je volený v 

súlade pre potreby výstavby a prevádzky. Celkové riešenie spĺňa požiadavky hygienicky nezávadnej 

prevádzky.  

Inžinierske siete sú jestvujúce navrhnuté podľa platných predpisov. Navrhnuté chodníky a 

spevnené plochy naväzujú na jestvujúci komunikačný systém.  

Navrhnutá technológia výstavby a časový plán organizácie výstavby je navrhnutý tak, aby 

nedochádzalo k vzájomnému ohrozeniu jednotlivých stavebno – montážnych prác. Postup výstavby 

je volený tak, aby pri výstavbe boli vytvorené zodpovedajúce sociálno – hygienické podmienky a 

pracovné prostredie pracovníkov. 

 

10. Členenie stavby na stavebné objekty, etapy výstavby 

10.1. Stavebné objekty 

Rekonštrukcia chodníkov v obci Vojčice 

- časť „1“, časť „2“ úsek 1 , časť „2“ úsek 2, časť „3“ , časť „4“ , časť „5“  

 

10.2. Etapy výstavby 

Požadovaný rozsah stavebných prác predpokladáme realizovať v piatich častiach, čo závisí 

od zabezpečenia a financovania krytia stavby. 

 

10.3. Podmieňujúce investície 

Stavba nepredpokladá podmieňujúce investície. 

 

11. Riešenie požiarnej ochrany 

Projekt nerieši požiarnu ochranu. Príjazd vozidiel požiarnej techniky vedie priamo k 

objektom z miestnej komunikácie po spevnenej ploche. 

 

12. Užívanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu 

Návrh rieši požiadavky na užívanie priestorov osobami s obmedzenou pohybovou 

schopnosťou – je navrhnutý bezbariérový prístup po peších komunikáciách sídla. 

 

13. Dopravné riešenie, napojenie na komunikačnú sieť 

Navrhované objekty spevnených plôch a úpravy sú situované vo väzbe na jestvujúci 

komunikačný systém sídla. 
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14. Vplyv stavby na životné prostredie 

Dokončená stavba nebude mať svojim charakterom negatívny dopad na životné prostredie a 

jej umiestnenie si nevyžaduje zriadenie ochranných pásiem. 

 

14.1. Návrh opatrení na odstránenie negatívnych účinkov stavby 

V štádiu projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ako aj pri samotnej realizácii je 

potrebné dodržať nasledovné predpisy:  

- vyhláška č. 532 o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných  

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a  

orientácie  

- nariadenie vlády č. 510 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  

- bezpečnostné predpisy, ochrana zdravia a zdravých životných podmienkach, hygienické predpisy a 

požiadavky, bezpečnosť práce v stavebníctve. 

 

14.2. Zneškodňovanie odpadov 

14.2.1. Stavebný odpad 

Bude likvidovaný podľa príslušných predpisov a ustanovení zákona o odpadoch č. 79/2015, 

vyhláška č. 365/2015.  

Stavebný odpad sa vyvezie na povolenú skládku odpadu. 

 

Bilancia odpadov vzniknutých realizáciou stavby podľa katalógu odpadov z vyhlášky č. 365/2015 Z.z. 

Číslo druhu 

odpadu 
Názov druhu odpadu 

Kategória 

odpadu 
Množstvo 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 Ο 75 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 Ο 1356 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 
Ο 1244 
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C. PRÍLOHY A VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA 

 

Č.V. – NÁZOV VÝKRESU  MIERKA FORMÁT 

 

ASR01 – Situácia širších vzťahov  M 1:3000  2xA4 

ASR02 – Situácia - búracie práce časť „1“      M 1:200  9xA4 

ASR03 – Situácia – navrhovaný stav časť „1“  M 1:200  9xA4 

ASR04  – Situácia - búracie práce časť „2“ úsek 1  M 1:200  11xA4 

ASR05 – Situácia – navrhovaný stav časť „2“ úsek 1 M 1:200  11xA4 

ASR06  – Situácia - búracie práce časť „2“ úsek 2 M 1:200  6xA4 

ASR07 – Situácia – navrhovaný stav časť „2“ úsek 2 M 1:200  6xA4 

ASR08  – Situácia - búracie práce časť „3“  M 1:200  7xA4 

ASR09 – Situácia – navrhovaný stav časť „3“  M 1:200  7xA4 

ASR10  – Situácia – búracie práce časť „4“  M 1:200  6xA4 

ASR11 – Situácia – navrhovaný stav časť „4“  M 1:200  6xA4 

ASR12  – Situácia - búracie práce časť „5“  M 1:200  9xA4 

ASR13 – Situácia – navrhovaný stav časť „5“  M 1:200  9xA4 

ASR14 – Vzorové rezy  M 1:25  5xA4 

ASR15 – Situácia – DDZ, časť 4, ul. Školská  M 1:500  3xA4 

ASR16 – Situácia – DDZ, časť 1 – 3 a 5  M 1:100  3xA4 
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