
 

Zmluva o dielo  
na vykonávanie stavebného dozoru  

uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:     Obec Vojčice 
Sídlo:      P.O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice 
Zastúpený:     Mgr. Vlastimil Kiral-Varga 
IČO:                            00332135 
DIČ:                                          2020741272           
Bankové spojenie:    SK72 0200 0000 0000 0392 1622 
 
 
ďalej len „o b j e d n á v a t e ľ “  
  
Zhotoviteľ:   
Sídlo:                 
Zastúpený:   
IČO:                                        
DIČ:                                                   
Bankové spojenie:                         
                                                           
 
ďalej len „zhotoviteľ“              

(ďalej len „z m l u v a“) 

 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí výkon stavebného dozoru v rámci 

projektu s názvom: Rekonštrukcia a dobudovanie chodníkov za účelom zlepšenia 

dostupnosti služieb v obci Vojčice s ITMS kódom: 312061X833, ktorý je spolufinancovaný 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za 

podmienok ustanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. 

Kontrolnou činnosťou stavebný dozor sleduje, či sa stavba uskutočňuje v súlade s 

platnými technickými normami, právnymi predpismi. 

Čl. II 
Cena diela a spôsob platenia 

 
1) Cena za poskytnutie diela je stanovená na základe cenovej ponuky, a to výške .................. 

EUR bez DPH (slovom: ..........................................). K cene bude zhotoviteľ fakturovať 



 

DPH, ktorá je v čase podpisovania tejto zmluvy v sadzbe 20%. Celková cena spolu s DPH 
je ................. (slovom: .........................................).  

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť faktúru, príp. faktúry za čiastkové plnenie vystavené 
poskytovateľom. Podkladom pre úhradu bude vystavená faktúra. 

   Splatnosť každej faktúry je 60 dní odo dňa doručenia dokladu (faktúry) objednávateľovi. 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

  1)   Zhotoviteľ  sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať výkon stavebného dozoru v  
       požadovanom rozsahu v súlade s Prílohou č. 1. 
  2)  Miesto dodania predmetu zmluvy je Obec Vojčice, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22,     
       Vojčice.  
 

Čl. IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1) Zhotoviteľ je povinný poskytovať výkon stavebného dozoru riadne podľa článku 
I. tejto zmluvy. 
 

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa 
oboznámil pri plnení predmetu tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich 
neposkytne tretej osobe. 
 

3) Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať odborne a využívajúc všetky svoje odborné znalosti 
a schopnosti. 
 

Čl. V 
Ďalšie dojednania 

1) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov v rámci rozpočtu projektu nie je poskytovateľ oprávnený  
požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty za omeškanie. 
 

2) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry z iných dôvodov než je 
uvedené v Čl. V bod 1) je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
0,3% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

3) V prípade neposkytnutia diela v zmluvne  dohodnutom termíne podľa čl. III, zaplatí 
zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,5 % za 
nerealizovanej časti predmetu zmluvy za každý omeškaný deň. 

4) Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním diela 

podľa tejto zmluvy, prácami a všetkými činnosťami podľa tejto zmluvy a to 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. Oprávnené osoby sú na výkon kontroly/auditu najmä: 



 

a)Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 

Čl. VI 
Zánik zmluvy 

1) Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy. 
 

2) Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán. 
 

3) Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť, ak jedna zo zmluvných strán 
opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy. 
 

4) V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo od zmluvy odstúpiť v zmysle 
porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo 
zmluvných strán, druhá zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť 
zmluvnej strane, ktorá povinnosť porušila a dať jej päťdňovú lehotu na odstránenie 
tohto stavu. 
 

5) Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných 
zákonných povinnosti v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená 
odstúpiť od zmluvy s tým, že toto odstúpenie je účinné, keď bude druhej zmluvnej 
strane doručené. 
 

6) Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti 
vysporiadať záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy. 
 

Čl. VII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť splnením odkladacej podmienky spočívajúcej v doručení Správy z kontroly z 
obstarávania zo strany sprostredkovateľského orgánu s pozitívnym výsledkom z ex 
post kontroly obstarávania.“ 
 

2) Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 



 

republiky. 
 

3) Zmena zmluvy, ako aj iné dojednania zmluvných strán týkajúce sa tejto zmluvy alebo 
z nej vyplývajúce, musia mať formu priebežne číslovaných písomných dodatkov 
a musia byť schválené obidvoma zmluvnými stranami. Po ich schválení sa stávajú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

4) Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží dva 
rovnopisy. 
 

5) Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na 
základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak 
nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, 
ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. 
 
 

Vo Vojčiciach, dňa ....................          Vo Vojčiciach, dňa ...................... 

Objednávateľ:                 Zhotoviteľ: 

 

                                                                       

...................................................                                    ..................................................... 
     Mgr. Vlastimil Kiral-Varga                              
                starosta obce                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo na vykonávanie stavebného dozoru 

Špecifikácia požiadaviek: 

 Dohľad nad stavebnými prácami 

•     Sledovanie dodržiavania podmienok autorského návrhu stanovených v projektovej dokumentácii    

       pri realizácii stavby.  

 Sledovanie či práce sú vykonávané v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami 

zmluvy, projektovou dokumentáciou.  

 Sledovanie a kontrolovanie kvality vykonaných prác.  

 Kontrola  vedenia stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy a 

vykonanými prácami.  

 Spolupráca s orgánmi štátneho staveného dohľadu a ostatnými orgánmi štátnej správy.  

 Odsúhlasenie doplnkov a zmien v projektovej dokumentácii, ktoré nemenia náklady stavby, 

termíny výstavby a nezhoršujú parametre stavby.  

 Bezodkladne informuje objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe.  

 Spolupráca s projektantmi a so zhotoviteľmi na prípadnom odstránení nedostatkov projektu. 

 Upozorňovanie zhotoviteľa stavby a objednávateľa zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu 

spôsobiť zníženie kvality stavby pokiaľ sú mu známe.  

 Pri hrubom porušení technologickej disciplíny, porušovaní bezpečnostných predpisov, pri 

možnosti výskytu škôd, môže stavebný dozor pozastaviť vykonávanie ďalších prác. 

 
 

Vo Vojčiciach, dňa ...................... 

 

Zhotoviteľ: 

 

 

 ..................................................... 
  
 

 

 

 

 


